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Contrat de Mandat L.342-2 de Strasbourg Electricité Réseaux (version du 15 mai 2021)

SER-CCTPO0-L.342-2 : CCTP applicable aux prestations d’études de réalisation pour la construction des Ouvrages
Dédiés, sous la responsabilité du Mandataire en application de I'article L.342-2 du code de I'énergie.

SER-CCTP1-L.342-2 : CCTP applicable aux prestations d’études de sol pour la construction des Ouvrages Dédiés,
sous la responsabilité du Mandataire en application de I'article L.342-2 du code de I'énergie.

SER-CCTP2-L.342-2 : CCTP applicable aux prestations de travaux de forage dirigé pour la construction des
Ouvrages Dédiés, sous la responsabilité du Mandataire en application de I'article L.342-2 du code de I'énergie.

SER-CCTP3-L.342-2 : CCTP applicable aux prestations d’Investigations Complémentaires (IC) et d’Opérations de
Localisation (OL) non intrusives pour la construction des Ouvrages Dédiés, sous la responsabilité du Mandataire
en application de l'article L.342-2 du code de I'énergie.

SER-CCTP4-L.342-2 : CCTP applicable aux prestations de Repérage Avant Travaux (RAT) amiante et HAP dans
les enrobés, pour la construction des Ouvrages Dédiés, sous la responsabilité du Mandataire en application de
I'article L.342-2 du code de I'énergie.

SER-CCTP5-L.342-2 : CCTP applicable aux prestations de travaux pour la construction des Ouvrages Dédiés,
sous la responsabilité du Mandataire en application de I'article L.342-2 du code de I'énergie.

SER-PRO-RAC-P2 : Procédure de traitement des demandes de raccordement d'une Installation de Production de
puissance supérieure a 36 kVA au RPD géré par Strasbourg Electricité Réseaux.

SER-PRO-RAC-CPO : Conditions de raccordement des Installations susceptibles d’injecter et de soutirer.
Autorisations et mandats dans le cadre des affaires de raccordement traitées par Strasbourg Electricité Réseaux
Formulaire de demande de raccordement d’'une Instgillation de Production, de puissance supérieure a 36 kVA,
au Réseau Public de Distribution géré par Strasbourg Electricité Réseaux.

Fascicule F65 : Guide des solutions techniques de raccordement des installations de production.

Résumé / Avertissement :

Le terme GRD désigne Strasbourg Electricité Réseaux (SER), Gestionnaire du Réseau de Distribution.

Ce document est destiné au Demandeur qui souhaite réaliser les travaux de raccordement sur les Ouvrages Dédiés
pour le raccordement de son Installation de Production de puissance supérieure a 250 kVA au Réseau Public de
Distribution HTA géré par Strasbourg Electricité Réseaux.

En application des dispositions de l'article L.342-2 du code de I'énergie, ce modéle d’avenant présente les
composantes techniques et financieres modifiant la PTF initiale pour raccorder une Installation de Production
alimentée en HTA de puissance supérieure a 250 kVA au Réseau Public de Distribution géré par Strasbourg
Electricité Réseaux.

Les termes commencgant par une majuscule dans le présent document sont définis dans le glossaire de la
Documentation Technique de Référence de Strasbourg Electricité Réseaux, consultable sur son site internet
www.strasbourg-electricite-reseaux.fr.
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AVENANT L.342-2 [N° de I'avenant]

du [date avenant L.342-2] valable jusqu’au [date fin de validité avenant]
ala PTF [N° de la PTF d’origine]

Auteur de la Proposition :

STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX, S.A. au capital de 9.000.000 euros, dont le siége social est
sis 26, boulevard du Président Wilson - 67932 STRASBOURG cedex 9, immatriculée au RCS de
Strasbourg sous le numéro 823 982 954,

représentée par <civilité, prénom et nom> , <fonction>, dment habilité(e) a cet effet,
ci-aprés dénommée Strasbourg Electricité Réseaux ou « le GRD »,

Bénéficiaire de la Proposition :
« Nom Client », domicilié « Adresse» «CP» «Commune»
ou

« Raison sociale », «Statut Société» au «Capital», dont le siége social est situé «Adresse Siege» «CP»
«Commune», immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de «Commune» sous le numéro
«SIREN», représentée par «<Nom Signataire», «Fonction Signataire», ddment habilité(e) a cet effet dont
le mandat de signature figure en annexe,

ci-aprés dénommeé « le Demandeur ».

Par l'acceptation du présent Avenant, le Demandeur reconnait expressément avoir été informé que
cette offre est régie par la Procédure de traitement des demandes de raccordement d’'une Installation
de Production de puissance supérieure a 36 kVA au Réseau Public de Distribution géré par Strasbourg
Electricité Réseaux, publiée sur le site internet www.strasbourg-electricite-reseaux.fr

Nom de la société Date :

Adresse postale Signature précédée de la mention manuscrite « bon
Code postal — Ville pour accord »
Interlocuteur :
Nom :

Email / téléphone

Dans le présent Avenant, Les Parties ci-dessus sont appelées « Partie »,
ou ensemble « Parties ».
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1. Synthese de I'offre pour la solution de raccordement proposée

Votre Demande

Alimentation principale pour le Site de
de kW.

Une Puissance de raccordement en soutirage de
Demande recevable le :

pour une Puissance de raccordement en injection

kKW a aussi été demandée.

Caractéristiques
techniques

L'Installation sera raccordée directement au Réseau Public de Distribution HTA par
I'intermédiaire d'un unique Poste de Livraison alimenté en [coupure d’artére, double dérivation,
antenne] de X km en XX mm2 [Alu, Cu] issu du départ NNNN du Poste Source MMMM.

Compte tenu des résultats d’étude, la Tension Contractuelle avec les limites de variation sont
prévues d’étre fixées a kV £ 5%.

La Puissance de Court-Circuit prise en compte pour les études est PCCmin =
Planning du raccordement :

[Variante critere de réalisation des travaux] :

Le délai d'application du critéere de réalisation des travaux du Poste Source et du réseau HTB

ne pourra excéder deux ans a partir de la signature de la 1¢ PTF acceptée concernant ces
travaux. Ainsi, le délai maximal de mise a disposition de ces ouvrages est donné ci-dessous :

[Fin de variante]

MVA.

Acceptation de |2 FTF Ervai par l2 GRD Acceptation de Achévemant des travaw: HTA
ceptation de l2 de la Convention Iz Convention de de Strashourg Electricité
de Raccordement Raccordement Reseaux et eventuels travaux

sur le rézeau HTB

Travausx sur les résezux HTA

[ Imais

Elaboration de Iz Convention de Raccordement

[T mois

2 mais maimum

Travauwx dans e Poste Source

[ mois

Travawx sur les résezux HTB
[ Imwis
=> Le détail de la solution de raccordement est décrit au chapitre 3.2.

Contribution
financiere du

La contribution financiére au raccordement est de
TVA en vigueur.

Le Demandeur verse au GRD un acompte dont le montant s’éléve a €TTC.

Tous les paiements, nets et sans escompte, sont & adresser a I'ordre de Strasbourg Electricité
Réseaux.

€ HT, soit € TTC au taux de

raccordement Le montant définitif de la contribution financiere qui figurera dans la Convention de
Raccordement sera situé dans une fourchette de +/-__%.
=> Le détail du colt du raccordement est décrit au chapitre 3.2 et figure a 'annexe 5
Le Demandeur dispose d’un délai de trois mois, & compter de la date d’envoi par le GRD, pour
donner son accord sur le présent Avenant. L'accord du Demandeur est matérialisé par la
Validité de la réception par Strasbourg Electricité Réseaux des deux éléments suivants :
proposition m  L’original du présent Avenant comportant la signature du demandeur, précédée de la
mention manuscrite « Bon pour accord »,
B Le versement de 'acompte défini a 'article 3.2.6.
La mise a disposition du raccordement des Ouvrages de Raccordement du Demandeur est
conditionnée par :
B Latransmission au GRD d’un dossier comportant les schémas de I'Installation prévue,
B La signature sans réserve des Conventions de Raccordement et d’Exploitation,
Formalités B L’achévement des Ouvrages Mandataire et leur réception par le GRD sans réserve

nécessaires

conformément aux dispositions de l'article 4.4 du Contrat de Mandat,

B La fourniture au GRD de I'Attestation de conformité visée par un organisme accrédité ou
du certificat de conformité visé par le CONSUEL ; a défaut, le Demandeur doit fournir
le (ou les) rapport(s) de vérification de I'organisme de contrdle vierge de toutes
remarques,

B Le paiement de la totalité des sommes dues au titre du raccordement.

SER-PTF-AV342-8

Paraphe du Demandeur :
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2. Conditions de I’Avenant

2.1. Contexte de I’Avenant

Le présent Avenant est établi conformément & la procédure de traitement des demandes de
raccordement, a la Documentation Technique de Référence, au bareme de raccordement et au
Catalogue des Prestations publiés sur le site www.strasbourg-electricite-reseaux.fr. Ces documents
sont communiqués au Demandeur a sa demande écrite, a ses frais.

Le présent Avenant est établi pour le raccordement direct, au Réseau Public de Distribution d’électricité
HTA, de toute Installation de Production ou susceptible d'injecter et de soutirer (ex : Installation de
stockage, Infrastructure de Recharge de Véhicule Electrique bidirectionnelle) avec une Puissance Pmax
limite inférieure ou égale & 12 MW.

La Documentation Technique de Référence comprend notamment la procédure de traitement des
demandes de raccordement en HTA de puissance supérieure a 250 kW au Réseau Public de
Distribution géré par Strasbourg Electricité Réseaux, en application de laquelle le présent Avenant a
été etabli. Elle expose également les dispositions reglementaires applicables et les régles techniques
complémentaires que Strasbourg Electricité Réseaux applique a l'ensemble des utilisateurs pour
assurer l'acces au Réseau Public de Distribution.

Le baréme de raccordement présente les modalités et les prix pour la facturatior) de l'opération de
raccordement des utilisateurs du Réseau Public de Distribution géré par Strasbourg Electricité Réseaux.
Le Catalogue des Prestations décrit et fixe le tarif des prestations réalisées par Strasbourg Electricité
Réseaux qui ne sont pas couvertes par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité.

Pour I'application de I'article L. 342-2 du code de I'énergie, on se réfere aux définitions figurant a I'article
1 « Définitions » du Contrat de Mandat.

[Variante 1]

Le raccordement de [l'Installation objet du présent Avenant, a déja fait I'objet [d’'une Proposition
Technique et Financiere transmise le [de plusieurs Propositions Technique et Financiére
transmises les et ]. (Supprimer la mention inutile)

[Fin de variante 1]
[Variante 2]

Le présent Avenant a été précédé d’'une Proposition de Raccordement Avant Complétude du dossier
(PRAC) transmise par Strasbourg Electricité Réseaux par courrier du

Cette PRAC a été établie a partir des données techniques relatives a I'Installation communiquées par
le Demandeur et en fonction des projets déja présents en file d’attente au moment de la demande de
PRAC. Ces données techniques sont annexées au présent Avenant.

Au jour de la demande d’Avenant :
[Sous-variante 2A]
Les données techniques de I'Installation et I'état de la file d’attente sont inchangés,

Strasbourg Electricité Réseaux confirme le résultat de la PRAC réalisée préalablement, dont
les conclusions figurent au chapitre 3 du présent Avenant.

[Fin de sous-variante 2A]
[Sous-variante 2B]

Les données techniques de I'Installation [ont changé], [n'ont pas changé] et I'état de la file
d’attente [a changé] [n’a pas changé] (Supprimer la mention inutile).

Strasbourg Electricité Réseaux a procédé a un complément d’études pour actualiser la PRAC,
dont les conclusions figurent au chapitre 3 du présent Avenant. Les nouvelles données
techniques sont jointes en Annexe 2 (mention a supprimer si les données techniques de
I'Installation n’ont pas changé).

[Fin de sous-variante 2B]
[Fin de variante 2]
[Variante 3]
Le présent Avenant n’a été précédé d’aucune demande de PRAC.

SER-PTF-AV342-8 Paraphe du Demandeur :
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Les informations techniques relatives a I'Installation prises en compte pour I'étude du raccordement de
I'Installation au Réseau Public de Distribution ont été regues par Strasbourg Electricité Réseaux et sont
jointes en annexe au présent Avenant.

Les conclusions de I'étude justifiant I'Offre de Raccordement réalisée par Strasbourg Electricité
Réseaux figurent au chapitre 3 du présent Avenant.

[Fin de variante 3]

2.2. Obijet de I'Avenant

Le présent Avenant, établi en deux exemplaires originaux, constitue une offre technique et financiere
de raccordement de Strasbourg Electricité Réseaux pour le raccordement direct de I'lnstallation du
Demandeur au Réseau Public de Distribution HTA en application des dispositions de l'article L. 342-2
du code de I'énergie.

Par rapport a la Proposition Technique et Financiere d’origine, il présente la méme solution de
raccordement en distinguant dans les travaux de raccordement réalisés sous la Maitrise d’'Ouvrage de
Strasbourg Electricité Réseaux, ceux qui seront réalisés par le GRD (Travaux Strasbourg Electricité
Réseaux) de ceux qui seront réalisés par le Demandeur (Travaux Mandataire). Ces derniers seront
réalisés au nom et pour le compte de Strasbourg Electricité Réseaux selon les dispositions du Contrat
de Mandat en Annexe 4 de cet Avenant.

Il détaille en particulier :

B Le périmétre des Travaux Strasbourg Electricité Réseaux et des Travaux Mandataire,

®  La contribution au colt du raccordement restant a la charge du Demandeur,

m Les délais de réalisation prévisionnels des Travaux Strasbourg Electricité Réseaux,

m  Etle Contrat de Mandat avec ses annexes permettant au Demandeur de réaliser les Travaux
Mandataires au hom et pour le compte de Strasbourg Electricité'Réseaux maftre d’ouvrage.

L'acceptation de I'Avenant par le Demandeur engage Strasbourg Electricité Réseaux sur la mise a

disposition d’'une Convention de Raccordement, sous un délai prévisionnel indiqué au présent Avenant.

L'acceptation de la Convention de Raccordement est nécessaire au déclenchement des travaux de

raccordement.

Le présent Avenant est élaboré en fonction :

m  Des caractéristiques techniques de I'Installation du Demandeur jointes en annexe,

B Du Réseau existant ainsi que des décisions prises a propos de son évolution,

B Des projets déja en file d’attente a la date d’entrée du projet dans la file d’attente.

Cet Avenant présente la solution de raccordement pour le raccordement du Site , accompagnée

de son justificatif technique. Elle décrit les travaux nécessaires au raccordement de I'Installation en

termes de colts prévisionnels et de délais indicatifs de réalisation ainsi que les résultats des études

réalisées et les hypothéses examinées. Les caractéristiques du Réseau Public de Distribution

permettant de réaliser ces études sont détaillées au chapitre 3.

Les études ont été réalisées conformément & la Documentation Technique de Référence et a la

réglementation en vigueur, en particulier I'arrété du 9 juin 2020, relatif aux prescriptions techniques de

conception et de fonctionnement pour le raccordement a un Réseau Public de Distribution d’'une

Installation de Production d’énergie électrique.

[Variante 1] : Cas d’application de l'article L. 342-2 du code de I'énergie aprés demande de

raccordement

Cette proposition constitue 'Avenant a la PTF [N° de la PTF] en réponse a la demande d’application
des dispositions de I'article L. 342-2 du code de I'’énergie formulée par le Demandeur en date du :

[Variante 2] : Cas d’application de I'article L. 342-2 du code de I'énergie dés la primo demande

Cette proposition est constituée de la PTF [N° de la PTF] et de son Avenant en réponse a la demande
d’application des dispositions de I'article L. 342-2 du code de I'énergie formulée par le Demandeur dans
sa demande initiale.

[Fin des variantes]

SER-PTF-AV342-8 Paraphe du Demandeur :
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2.3. Validité et acceptation de I’Avenant

2.3.1. Validité de I’Avenant

A compter de la date d’envoi par Strasbourg Electricité Réseaux, le Demandeur dispose d’un délai de
trois mois pour donner son accord sur cet Avenant conformément au § 2.3.2.

Si a I'échéance des trois mois, le Demandeur n’a pas accepté le présent Avenant celui-ci devient caduc
sans possibilité de prorogation, et le GRD met automatiquement fin au traitement de la demande de
raccordement. Le projet du Demandeur sort de la file d’attente et les capacités d’accueil du Réseau
réservées pour le raccordement de I'Installation sont alors rendues disponibles.

Le Demandeur a la possibilité de valider la PTF d’origine ou le présent Avenant. L’acceptation de la
PTF d’origine met fin a la validité du présent Avenant. De méme, I'acceptation de cet Avenant met fin a
la validité de la PTF d’origine. Ces deux offres sont valables trois (3) mois.

Si le Demandeur présente a Strasbourg Electricité Réseaux une demande de modification du projet
avant acceptation du présent Avenant, celui-ci devient caduc, Strasbourg Electricité Réseaux met fin
au traitement de la demande initiale et le projet sort de la file d’attente. La demande de modification est
traitée comme une nouvelle demande de raccordement.

2.3.2. Acceptation de I'Avenant

L’accord du Demandeur sur ’'Avenant est matérialisé par la réception :
®  D’un exemplaire original, daté et signé, du présent Avenant, sans modification ni réserve ;

m  D’un exemplaire original, daté et signé, du Contrat de Mandat en Annexe 4 de cet avenant, sans
modification ni réserve ;

®  De la garantie financiére datée et signée par un tiers garant et prenant la forme soit d’'une garantie
autonome a premiére demande au sens de l'article 2321 du Code civil, soit d’'une caution solidaire
- Annexe 9 « Modeles de garantie » du Contrat de Mandat ;

m  D’une attestation d’assurance en cours de validité garantissant les conséquences pécuniaires de
la responsabilité civile que le Demandeur peut encourir en cas de dommages de toute nature,
causés aux tiers et au Mandant du fait notamment de I'exécution des études de réalisation et des
Travaux Mandataires — article 5.5 Assurance du Contrat de Mandat ;

®  Accompagné du réglement de 'acompte demandé (dont le montant figure au § 3.2.6).

2.4. Adaptation de I’Avenant

Des l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires portant sur les
conditions techniques ou financieres d’utilisation des Réseaux Publics de Distribution d*électricité et des
lors qu’elles le prévoient expressément, celles-ci s'appliqueront de plein droit a toute offre, proposition
ou contrat relatifs au raccordement d’'un Utilisateur.

Les prix indiqués dans le présent Avenant ne sont valables que dans le contexte réglementaire actuel.
En cas d'évolution de la réglementation ayant une influence sur les prix proposés, ceux-ci seront
automatiqguement revus. Les éventuels suppléments imposés a ce titre seront intégralement supportés
par le Demandeur.

3. Solutions techniques, contributions financiéeres et délais de mise a disposition

Le Demandeur souhaite le raccordement direct au Réseau Public de Distribution HTA d’une Installation
de Production d’énergie électrique ou d’'une Installation susceptible d’injecter et de soutirer située
[adresse]. Le plan de situation et I'implantation projetée du Point de Livraison figurent Annexe 1.

A cet effet, le Demandeur a transmis au GRD les caractéristiques techniques permettant I'étude du
raccordement conformément aux dispositions de I'Arrété du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de
conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d’électricité. Ces caractéristiques figurent
en Annexe 2 du présent Avenant.

SER-PTF-AV342-8 Paraphe du Demandeur :
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La solution de raccordement proposée permet une injection de puissance de kW avec une
tangente ¢ (tgd) comprise entre [tgdMin, tgdMax]! (valeurs signées résultant de I'étude avec tgpMax =
tgoMin + 0,1).

Cette bande de fonctionnement de réactif sera reprise dans le Contrat d’Accés au Réseau de
Distribution en Injection avec une consigne et des valeurs absolues comme l'indique le tableau ci-
dessous :

Consigne Periode début | Période fin | valeur inférieure | Valeur supérieure | Coefficient de
d’application d’application du seuil du seuil faible production

[Injecter /| 10is début] | [Mois fin] [tanPhiMin] [tanPhiMax] XX%

soutirer]

Pour cette consigne :

®  tanPhiMin = tgpMin ® tanPhiMax = tgpMax
Compte tenu des résultats d’étude, la Tension Contractuelle avec les limites de variation est prévue
d’étre fixée a ___ kV +5%. Ces valeurs seront contractualisées dans le Contrat d’Accés au Réseau de

Distribution en Injection (CARD-I).

3.1. Publication de données d’étude

La solution de raccordement présente I'ensemble des dispositions permettant le raccordement de
I'Installation ainsi que les colts associés. Ces dispositions concernent :

Les travaux HTA (ouvrages propres),
Le Poste Source et son raccordement,
Le poste de livraison,

m  |’Installation intérieure.

Si le caractére perturbateur de l'Installation est avéré, les hypothéses et résultats des études sont
directement publiés afin de définir une solution au niveau de I'Installation intérieure. 1l s’agit des études
concernant :

B Les niveaux de variations rapides de tension - a-coup de tension a l'enclenchement des
transformateurs d’évacuation, ou au démarrage de l'installation,

® Les niveaux de variations rapides de tension - flicker,
B La condition de transmission du signal tarifaire,

B Les niveaux de distorsion harmonique.
Les hypothéses, ainsi que 'ensemble des études ayant amené a caractériser les résultats de la solution
de raccordement, sont joints en annexe. Il s’agit des études concernant :

® Latenue thermique des ouvrages - Plan de tension HTA,

B Le Poste Source : tenue thermique des ouvrages, tenue de la tension,

B Latenue des matériels de réseau aux courants de court-circuit,

B La condition de transmission du signal tarifaire,

B Les niveaux de variations rapides de tension - A-coup de tension a l'enclenchement des
transformateurs d’évacuation ou au démarrage de I'Installation,

B Les niveaux de variations rapides de tension — Flicker,

B Les niveaux de distorsion harmonique,

B Le plan de protection HTA,

®  Le choix de la protection de découplage,

®  La mise en ceuvre d’un Dispositif d’'Echange d’informations d’exploitation.

1

A la suite de I'étude une tangente positive correspondra a une consigne « injecter » c’est a dire a une énergie réactive capacitive fournie
en période de production,

= exemple : I'étude donne tgep [0;0,1] = la consigne sera injecter avec TanPhiMin = 0 et TanPhiMax = 0,1

A la suite de I'étude une tangente négative correspondra quant a elle 4 une consigne « soutirer » c’est a dire a une énergie réactive selfique
consommeée en période de production,

= exemple : I'étude donne tgo [-0,19 ;-0,09] = la consigne sera soutirer avec TanPhiMin = 0,09 et TanPhiMax = 0,19
SER-PTF-AV342-8 Paraphe du Demandeur :
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3.2. Solution de Raccordement

Conformément aux articles D342-1 et D342-2 du code de I'énergie relatif a la consistance des ouvrages
de branchement et d'extension des raccordements aux Réseaux Publics d'électricité, d’'une part, et a
I'arrété fixant les principes généraux de calcul de la contribution due au gestionnaire du Réseau Public
de Distribution d’électricité, mentionnée aux articles L. 342 6 et L. 342 8 du code de I'énergie, d’autre
part, 'étude de raccordement ayant conduit a définir 'Opération de Raccordement de Référence a été
réalisée de fagon a minimiser la somme des colts de réalisation des ouvrages de raccordement
énumérés aux articles D342-1 et D342-2 susvisés.

[Option] : Installations susceptibles de soutirer et d’injecter

L’étude de raccordement ayant conduit a définir 'opération de raccordement de référence tient compte
de la globalité des caractéristiques en injection et en soutirage pour llnstallation a raccorder,
conformément a la Procédure de traitement des demandes de raccordement d'une Installation de Production de
puissance supérieure a 36 kVA au réseau public de distribution géré par Strasbourg Electricité Réseaux.

[Fin de I'option]

[Variante 1]

La solution de raccordement proposée correspond a I'opération de raccordement de référence.

[Fin de variante 1]

[Variante 2]

La solution de raccordement proposée est différente de 'opération de raccordement de référence a la
demande du Demandeur. Les surcodts résultant de la solution de raccordement proposée par rapport
a l'opération de raccordement de référence sont a la charge du Demandeur et aucune réfaction ne leur
sera appliquée.

[Fin de variante 2]
[Variante 3]

La solution de raccordement proposée est différente de l'opération de raccordement de référence a
l'initiative de Strasbourg Electricité Réseaux. Les surco(ts résultant de la solution de raccordement
proposée par rapport a 'opération de raccordement de référence sont a la charge du GRD.

[Fin de variante 3]

Le Point de Livraison caractérisant la Limite de Propriété des Ouvrages de Raccordement figurera dans
la Convention de Raccordement. Le Demandeur s’engage :

®m A garantir & Strasbourg Electricité Réseaux un accés permanent aux Ouvrages de Raccordement
situés dans son domaine privé,

® A garantir le caractére intangible des Ouvrages de Raccordement situés dans son domaine privé.

3.2.1. La Convention de Raccordement précisera les modalités de réalisation des Ouvrages de
Raccordement en domaine privé. Situation initiale du réseau

Poste Source en amont du raccordement

Départ HTA pour le raccordement :

Transformateur en aval duquel le départ HTA est raccordé :

Trongon ou point de piquage sur le départ HTA :

Nature/longueur de dérivation/entrée en coupure a créer

3.2.2. Situation de la file d'attente

Zone Puissance cumulée dans la file d'attente (MW)

Poste Source

SER-PTF-AV342-8 Paraphe du Demandeur :
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3.2.3. Structure du Raccordement de I'installation

L’Installation sera raccordée directement en HTA par I'intermédiaire d’un unique Point de Livraison
alimenté en [coupure d’artere, double dérivation, antenne] de XXX km en XXX mm2 [Alu, Cu] issue du

départ NNNN du Poste Source MMMM.

3.2.4. Solution de raccordement et contribution financiére

3.2.4.1. Travaux HTA

Travaux réalisés par Strasbourg Electricité Réseaux

Application de la
réfaction

Montant
facturé (euros)

Al. Travaux de création du réseau HTA en domaine public

Oui (r=xx%)/Non

A2. Travaux de création du réseau HTA en domaine privé du
Demandeur

Non

B. Travaux de remplacement du réseau HTA

Oui (r=xx%)/Non

3.2.4.2, Travaux Poste Source

Travaux réalisés par Strasbourg Electricité Réseaux

Application de la
réfaction

Montant
facturé (euros)

A. Travaux d’infrastructures du Poste Source

Achat terrain

Oui (r=xx%)/Non

Construction batiment

Oui (r=xx%)/Non

B. Travaux sur les circuits courants forts du Poste Source

Jeu de barres HTA

Oui (r=xx%)/Non

Transformateur HTB/HTA

Oui (r=xx%)/Non

Cellule transformateur et liaison HTA

Oui (r=xx%)/Non

Mise a la terre du neutre HTA par BPN+RPN

Oui (r=xx%)/Non

C. Remplacement du contrdéle commande du Poste Source
et du systéme de télé conduite

Tranches transformateur

Oui (r=xx%)/Non

Adaptation du plan de protection

Oui (r=xx%)/Non

Adaptation de la conduite des réseaux

Oui (r=xx%)/Non

D. Autres travaux dans le Poste Source (notamment
protection du Réseau HTB)

Oui (r=xx%)/Non

3.2.4.3. Travaux HTB

Travaux réalisés par Strasbourg Electricité Réseaux

Application de la
réfaction

Montant
facturé (euros)

Travaux sur le Réseau HTB (réseau nouvellement créé pour ce
raccordement)

Oui (r=xx%)/Non

Travaux sur le Réseau HTB (réseau renforcé pour ce raccordement)
(Si P > P limite?)

Non

2 La puissance-limite réglementaire en injection est de 12 MW. En soutirage, la puissance-limite réglementaire correspond a la
plus petite des deux valeurs entre 40 MW et 100/d MW (ou d est la distance en kilométres, comptée sur un parcours du réseau
entre le Point de Livraison et le point de transformation HTB/HTA le plus proche alimentant le Réseau Public de Distribution).

Paraphe du Demandeur :
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3.2.4.4, Travaux dans le Poste de Livraison

Le poste de livraison est fourni par le Demandeur, il intégrera notamment :

B Une protection générale contre les surintensités et les courants de défaut a la terre conforme a la
réglementation en vigueur (protection dite C 13-100),

®  Une protection de découplage de type __ conforme a la NF C 15-400,

®  Un Dispositif d’Echange d’Informations d’Exploitation entre le systéme de conduite centralisé du
Réseau Public de Distribution HTA et I'Installation de Production,

®  Un Dispositif de Comptage de I'énergie qui sera constitué de la fagcon suivante :

» Trois transformateurs de courant HTA de calibre 400/5, de classe 0,2 S et d’'une puissance de
précision de 7,5 VA sur la cellule disjoncteur protection générale, fournis par le Demandeur

» Trois transformateurs de tension de calibre 20000/v3 / 100/~3 munis d’'un double secondaire,
le premier de classe de précision de mesure 0,5 d’'une puissance de précision de 15 VA, le
second de classe protection d’'une puissance de précision de 15 VA, fournis par le Demandeur

e Un compteur d'énergie ICE 4Q injectée et soutirée du Réseau au niveau du Point de Livraison,
fourni par le GRD

®  Un dispositif de surveillance le cas échéant dans le cadre du Contrble de Performance.
Ces dispositions figureront dans la Convention de Raccordement.

Lg Dema_mdeur mettra également & disposition du GRD les Installations de télécommunication
nécessaires :

B Au télé relevé et télé paramétrage des appareils utilisés pour le comptage de I'énergie,

B A l'échange dinformations entre le systtme de conduite centralisé du Réseau Public de
Distribution HTA et le Dispositif d’Echange d’Informations d’Exploitation installé dans I'Installation
de Production,

®  Alasurveillance du filtre 175 Hz si celui-ci est de type actif,
B Au dispositif de surveillance le cas échéant.

Application de la | Montant facturé

Travaux dans le poste de livraison LI
réfaction (euros)

Dispositif de Comptage
Essais et mise en service protection C 13-100 Oui (r=xx%)/Non
Essais et mise en service protection de découplage

3.2.4.5. Contribution financiére pour reprise d’études (article optionnel)

Un changement dans les données techniques de I'Installation étant intervenu depuis I'acceptation de
'Avenant ayant fait suite a la demande de raccordement du , la reprise d’études
nécessaire a I'actualisation de I’Avenant a fait I'objet d’un devis facturé selon le montant forfaitaire du
baréme de raccordement en vigueur.

3.2.5. Montant total de la contribution financiére

Récapitulatif de la contribution au co(t des travaux a réaliser par Montant HT
Strasbourg Electricité Réseaux pour la solution retenue (euros)
Travaux dans le poste de livraison du Demandeur

Travaux sur le réseau HTA en domaine privé du Demandeur
Travaux sur le réseau HTA en domaine public

Travaux dans le Poste Source

Travaux sur le réseau HTB

TOTAL HT
La contribution financiere associée a I'Offre de Raccordement de Référence est de € HT,
soit € TTC au taux de TVA en vigueur

Le montant définitif de la contribution financiere qui figurera dans la Convention de Raccordement sera
situé dans une fourchette de +/- _ %.

Le détail des composantes de la contribution financiére figure dans I'’Annexe 5.
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3.2.6. Acompte

Le Demandeur verse & Strasbourg Electricité Réseaux dans le délai de réglement défini a I'article 2.3.1
un acompte dont le montant TTC s’éléve a €. Cette somme est imputée sur le montant
définitif d0 par le Demandeur au titre du raccordement de son Installation au Réseau Public de
Distribution. Le régime de taxes appliqué a cet acompte est celui en vigueur a la date de son reglement.

3.2.7. Travaux Mandataire

Le Demandeur finance les travaux faits par Strasbourg Electricité Réseaux indiqués dans les tableaux
ci-dessus et les travaux qu'il réalise au titre de I'article L. 342-2 du code de I'énergie.

Le montant des Travaux Mandataire sur la base de la Proposition Technique et Financiére initiale est
le suivant :

Colts des Travaux Mandataire sur la base de

Désignation R e
9 I'opération de raccordement de référence

[Description des Travaux Mandataire]

[Ajout optionnel : puissance de raccordement en soutirage demandée et impact sur la solution de
raccordement]

Le montant de la réfaction, qui sera versé au Demandeur est de [Montant réfaction Travaux Mandataire]
€ HT au maximum en sus de celle déja calculée sur les Travaux Strasbourg Electricité Réseaux.

[Fin de I'ajout optionnel]

3.2.8. Délai de mise a disposition de la solution de Raccordement

Compte tenu des délais moyens de travaux constatés, les travaux Strasbourg Electricité Réseaux
pourraient étre réalisés aprés acceptation du présent Avenant sous le délai indicatif :

B Surle Réseau HTA de mois3,
B Dans le Poste Source HTB/HTA de mois?,

[Variante] : nécessité de travaux sur le réseau HTB

®  Surle Réseau HTB de mois® (éventuellement sous réserve de transmission par RTE des
délais de mise a disposition)

[Fin de variante]

Les délais de réalisation des Ouvrages de Raccordement seront communiqués au Demandeur apres

réalisation des études définitives et obtention des autorisations administratives dans la Convention de

Raccordement.

3 Le délai de réalisation des travaux sur le Réseau s’entend & compter de I'acceptation de la Convention de Raccordement.

4 Le délai de réalisation des Travaux Strasbourg Electricité Réseaux s’entend & compter de I'acceptation de la Convention de
Raccordement, cependant le délai de réalisation des travaux dans le Poste Source peut étre initialisé par le Demandeur avant la
signature de Convention de Raccordement.

5 Le délai de réalisation des Travaux Strasbourg Electricité Réseaux s’entend & compter de I'acceptation de la Convention de
Raccordement, cependant le délai de réalisation de ces travaux peut étre initialisé par le Demandeur avant la signature de
Convention de Raccordement.
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Le planning ci-dessous synthétise les délais indicatifs de réalisation des travaux Strasbourg Electricité
Réseaux et éventuels travaux sur le réseau HTB :

Acceptation de la PTE Envai par le GRD Acceptation de Achavement des travaux HTA
Fepration dg 12 de la Convention Iz Convention de de Strasbourg Electricite
de Raccordement Faccordement Reészaux et eventuels travaux

sur le reseau HTB

flaboration de |= Corvention de Raccordement Travauw sur les résesux HTA

] mois 3 mais maximum [ Imais

Travawx dans le Poste 3ource

[ miis

Travaux sur les résezux HTE

[CImais

3.3. Synthése de I'étude

Le tableau ci-dessous résume les principaux résultats de I'étude réalisée pour déterminer la solution de
raccordement :

CONTRAINTES

R Z Tenue Plan Protection
Solutions étudiées esea Enclen- Aux de de DEIE

Re's_‘(:)ragj Slz)ousrtéee u HTA chement Flicker ﬂ?gg:;— TCEM icc protection| découplage
TR

| U

o

(si
nécessaire)

Adaptations
de réseau — — - - —_ | — | | -
nécessaires
avant le

raccordement

raceardement

Avant

La
solution
1 | Réseau
consiste
en:__

La
solution
2 | Réseau
consiste
en:

La
solution
Réseau
consiste
en:__

La

solution
N | Réseau
consiste
en__

Pour le raccordement
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[Article 3.4 ci-dessous optionnel] : si nécessité de travaux sur le réseau HTB

3.4. Estimation des congestions sur le Réseau de transport - durée des
effacements de I'lnstallation (optionnel)

Des travaux sur le Réseau Public de Transport sont indispensables pour que l'Installation puisse
fonctionner a tout moment a sa puissance de raccordement en injection. Pendant la période de
réalisation des travaux sur le Réseau Public de Transport, Strasbourg Electricité Réseaux est
susceptible d’exiger du Demandeur, sans contrepartie financiére pendant une durée maximale de

(i/m), qu’il réduise a certains moments, dont la durée et les périodes prévisionnelles sont
déclarées, tout ou partie de la puissance fournie par son Installation.

Les périodes prévisionnelles de limitation de puissance seront limitées dans le temps a [Périodes de
'année concernées].
La durée d’effacement (totale ou partielle) a envisager par période en fonction de I'historique du risque
estde: (j/m).
Le tableau ci-dessous détaille les effacements lorsque le Réseau de transport est complet (N) ou en

régime dégradé (N-1) sur trois saisons différentes, été (10 mai au 20 septembre), intersaison (20 avril
au 10 mai et 20 septembre au 10 novembre) et hiver (10 novembre au 20 avril) :

N N-1 préventif N-1 curatif
Réseau de transport complet Réseau de transport dégradé Réseau de transport dégradé
__h __h __h
Eté _ hsoit_ % Eté __hsoit_ % Eté _ hsoit_ %
Intersaison __h soit _ % Intersaison __h soit _ % Intersaison ___h soit __ %
Hiver __hsoit_ % Hiver __h soit__ % Hiver __hsoit_ %

Les engagements et responsabilités liés a ces effacements seront contractualisés dans la Convention
de Raccordement, dans la Convention d’Exploitation et dans le Contrat d’Accés au Réseau de
Distribution en Injection. Cette disposition ne remet pas en cause 'ordre d’attribution des capacités
d’accueil.

Strasbourg Electricité Réseaux s’engage a communiquer au Demandeur I'étude transmise par le
gestionnaire de Réseau de transport. Il s’agit notamment pour les risques d’effacement, des ouvrages
perturbants, des taux annuels de défaillance, des durées d’indisponibilité ainsi que les projets décidés
avec leurs délais associés permettant de résorber les contraintes identifiées.

[Fin d’article optionnel 3.4]

[Chapitre 3.5 ci-dessous optionnel] : Cas des propositions de raccordement avant complétude portant
sur la solution de raccordement de référence, comportant les travaux décrits ci-aprés et si le Demandeur
a exprimé le souhait de disposer de ces informations dans sa demande de raccordement ou le souhait
d’options pour d’autres solutions de raccordement.

3.5. Capacité d’accueil des départs existants a proximité immédiate(optionnel)

La Solution de Raccordement décrite au § 3.2 implique [la création d’'un départ direct, des renforcements
sur le réseau HTA existant,].

Vous trouverez ci-dessous les capacités d’accueil des trois départs existants les plus proches issus du
méme Poste Source que celui de la Solution de Raccordement de Référence.

A. Départ du Poste Source

Sur le départ du Poste Source , la capacité d’accueil est d’environ MW en injection,
nécessitant la pose d’'une extension d’environ km de réseau en section mmz Alu.

Tracé de la solution étudiée.
B. Départ du Poste Source

Sur le départ du Poste Source , la capacité d’accueil est d’environ MW en injection,
nécessitant la pose d’'une extension d’environ km de réseau en section mmz Alu.

Tracé de la solution étudiée.
C. Départ du Poste Source
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Sur le départ du Poste Source , la capacité d’accueil est d’environ MW en injection,
nécessitant la pose d’'une extension d’environ km de réseau en section mmz Alu.

Tracé de la solution étudiée.

[Article D ci-dessous optionnel] : Cas ou un départ d’un Poste Source voisin est plus proche du Point

de Livraison qu’au moins un des trois départs ci-dessus et dispose d’'une capacité d’accueil en

adéquation avec une (ou plusieurs) option(s) d’étude souhaitées dans la demande de raccordement
D. Départ ___ du Poste Source

Vous trouverez ci-dessous les capacités d’accueil d’'un départ issu d’un autre Poste Source, plus proche du Point
de Livraison qu’au moins un des trois départs des articles précédents® et disposant d’'une capacité d’accueil en
adéquation avec une (ou plusieurs) option(s) d’étude de votre demande.

Sur le départ du Poste Source , la capacité d’accueil est d’environ __ MW en injection, nécessitant la pose
d’une extension d’environ __ km de réseau en section mm? Alu.

Tracé de la solution étudiée.
[Fin d’article optionnel D]
[Fin de chapitre optionnel 3.5]

4. Modalités de raccordement

4.1. Procédure de raccordement

Conformément a l'arrété du 9 juin 2020, relatif aux prescriptions techniques de conception et de
fonctionnement pour le raccordement & un Réseau Public de Distribution d’une Installation de
Production d’énergie électrique, I'Installation objet du présent Avenant doit faire I'objet d’'une Convention
de Raccordement et d’'une Convention d’Exploitation acceptées par le Demandeur avant toute mise
sous tension.

4.2. Convention de Raccordement

Dés réception de I'accord du Demandeur sur le présent Avenant, Strasbourg Electricité Réseaux
procédera a I'élaboration de la Convention de Raccordement.

Cette Convention de Raccordement précise les modalités techniques, juridiques et financiéres du
raccordement et, en particulier :

m  Consistance définitive des ouvrages de raccordement ;

m  Position, caractéristiqgues et schéma du Point de Livraison, Dispositif de Comptage et protection,
pour un raccordement HTA : schéma de principe du Poste de Livraison) ;

m  Caractéristiques auxquelles doit satisfaire I'Installation pour étre raccordée au Réseau Public de
Distribution d’électricité ;

m  Position et la nature du (ou des) Dispositif(s) de Comptage ;

B Le cas écheant, les travaux de raccordement qui incombent au Demandeur et les installations de
télécommunication qu’il doit mettre a la disposition de Strasbourg Electricité Réseaux ;

m  Delai prévisionnel de réalisation et de mise a disposition des Ouvrages de Raccordement réalisés
par Strasbourg Electricité Réseaux ;

B Montant définitif de la contribution a la charge du Demandeur et, le cas échéant, 'échéancier des
compléments d’acompte en application de la procédure en vigueur ;

B Modalités liées a la mise en service de I'Installation ;

B Le cas échéant, pour les Installations HTA, les limitations temporaires de I'injection ou du soutirage
de I'Installation.

Cette convention de raccordement, outre le colt des travaux Strasbourg Electricité Réseaux, indiquera
également le co(t des Travaux Mandataire. Ce dernier est fondé sur le montant de I'offre la plus

6 Départs existants les plus proches issus du méme Poste Source que celui de la Solution de Raccordement de Référence
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compétitive issue du processus de mise en concurrence réalisé par le Demandeur conformément a
I'application des régles de la commande publique qui s’imposent au Maitre d’Ouvrage Strasbourg
Electricité Réseaux.

Cette convention de raccordement portera le montant de réfaction maximale qui pourra étre mise au
crédit du Demandeur. Le montant définitif de la contribution a la charge du Demandeur sera calculé
selon les dispositions de I'article « 5.1 dispositions financiéres » du Contrat de Mandat en Annexe 4 du
présent Avenant.

4.2.1. Délai d’établissement de la Convention de Raccordement

Le délai d’établissement de la Convention de Raccordement dépend de la nature des Ouvrages a
réaliser. Ce délai inclut les études détaillées de réalisation des Ouvrages, les procédures administratives
nécessaires a leur réalisation ainsi que la procédure de consultation des entreprises sous-traitantes.

A. Phase d’exécution de la demande :

B Relevés de terrain et établissement des plans informatiques par une entreprise prestataire,
m  Recherche des autorisations de passage en privé et en voirie publique,
®m  FEtablissement du dossier selon I'article R323-25 du code de I'énergie.

B. Phase d’appel d’offre (le cas échéant) :
m  Constitution du dossier d’appel d’offre,
m  Dossier de consultation préparé par les acheteurs,
®  Consultation des entreprises,
®  Négociations avec les entreprises,
m  Constitution du dossier d’achat et validation du contréleur d’Etat.
Le délai prévisionnel d’établissement de la Convention de Raccordement est fixé a mois a
compter de I'acceptation du présent Avenant par le Demandeur.

Ce délai ne commence a courir que lorsque le présent Avenant est accepté et qu’aucun autre avenant
sur ce projet n'est a I'étude.

4.2.2. Réserves sur le délai de mise a disposition de la Convention de Raccordement

La mise a disposition de la Convention de Raccordement dans le délai prévu dans le présent Avenant
est soumise a la levée de la réserve que constitue éventuellement la consultation infructueuse des
entreprises sous-traitantes, lorsque celle-ci est nécessaire.

De plus, la mise a disposition de la Convention de Raccordement dans le délai prévu dans le présent
Avenant reste soumise a la levée des réserves suivantes :

B Aboutissement des procédures administratives (délais d'obtention des autorisations
administratives, recours contentieux...) dans un délai compatible avec la date de mise a disposition
prévue,

B Aboutissement de la consultation éventuelle des entreprises prestataires, le cas échéant la
validation par le contréleur d’Etat lorsque le montant des travaux de raccordement I'impose ;

®  Signature des conventions de passage des Ouvrages de Raccordement hors branchement entre
Strasbourg Electricité Réseaux et le ou les propriétaires des terrains empruntés, y compris ceux
du Demandeur.

®  Evolution de la réglementation imposant des nouvelles contraintes administratives ou techniques ;

®m  Transmission a Strasbourg Electricité Réseaux par le Demandeur des éléments indiqués au
Chapitre 3 du contrat de Mandat concernant les Travaux Mandataire.

Un courrier informera le Demandeur lorsque le délai prévisionnel d’établissement de la Convention de
Raccordement ne pourra pas étre respecté.

En cas d'opposition du Préfet ou d'une autre partie prenante en application de l'article R323-25 du code
de I'énergie, le délai de mise a disposition de la Convention de Raccordement est interrompu et le méme
délai de mise a disposition de la Convention de Raccordement est initié a compter de la notification de
I'opposition visée a l'article R323-25 du code de I'énergie.
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4.2.3. Réserves sur les colts et les délais de réalisation des travaux

La Convention de Raccordement sera rédigée conformément aux dispositions du présent Avenant.
Cependant les délais de réalisation des Ouvrages et les co(ts pourront étre révisés en cas
d’événements indépendants de la volonté de Strasbourg Electricité Réseaux conduisant & une
modification des Ouvrages de Raccordement tels qu’ils sont prévus dans le présent Avenant.

Il en sera ainsi notamment, en cas :
m  De travaux complémentaires demandés par le Demandeur ou imposés par I'administration,
B De modifications des caractéristiques des Ouvrages de Raccordement en cours,

m D’issue des procédures administratives imposant le changement de tracé et/ou I'emploi de
techniques de réalisation particuliéres,

m  De contraintes nouvelles relatives a la réalisation des Ouvrages de Raccordement résultant d’'une
modification de la réglementation applicable.

4.3. Convention d’Exploitation

La conclusion d’'une Convention d’Exploitation avec I'Utilisateur est obligatoire avant toute mise sous
tension de I'Installation du Demandeur.

A compter de son envoi par Strasbourg Electricité Réseaux, le délai de validité de la Convention
d'Exploitation est de trois mois.

Elle est adressée a I'Utilisateur aprés la signature de la Convention de Raccordement.

La Convention d’Exploitation précise les regles permettant I'exploitation de I'Installation en cohérence
avec les régles d’exploitation du Réseau Public de Distribution et a pour objectif :

®m  De définir les relations de service entre les responsables de Strasbourg Electricité Réseaux et de
I'Utilisateur plus particulierement chargés de l'exploitation et de l'entretien des Installations
concernées,

m  De préciser les principales régles d'exploitation a observer, tant en régime normal qu'en régime
perturbé,

m  De spécifier certaines dispositions particulieres du schéma d'alimentation, notamment les limites
de propriété et d’entretien, les droits de manceuvre, les réglages des protections.

Pour une Installation en HTA, le dossier concernant le poste de livraison (NF C 13-100), remis par le

Demandeur aprés signature de la Convention de Raccordement et approuvé préalablement par

Strasbourg Electricité Réseaux, est joint en annexe a cette Convention d'Exploitation.

4.4. Conditions préalables aux études de réalisation et travaux de raccordement

Dans le cadre des dispositions de l'article L.342-2 du code de I'énergie, les conditions préalables a
linstruction des études de réalisation des Travaux Strasbourg Electricité Réseaux et des Travaux
Mandataire sont les suivantes :

m  Accord sur cet Avenant (cf. § 2.3.2) ;

m  Réception par le GRD en temps utile du dossier comportant les schémas de I'Installation prévue

B Réception par le GRD de la totalit¢é du Contrat Etude des Travaux Mandataire obtenu
conformément aux regles de la commande publique auxquelles est soumise Strasbourg Electricité
Réseaux. )

La réalisation des Travaux Strasbourg Electricité Réseaux par le GRD et des Travaux Mandataire par

le Demandeur, ne pourra intervenir qu’apres :

m  Validation par le GRD des études réalisées par le Demandeur pour les Travaux Mandataires ;

®  Obtention par le GRD des autorisations nécessaires (autorisation administrative, autorisation de

voirie, convention de servitude dés lors que les Ouvrages de Raccordement empruntent un
domaine privé...);

B Obtention par le Mandataire des autorisations (administratives, servitudes, ...) nécessaires a la
réalisation des Ouvrages Mandataire ;
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®m  Réception par Strasbourg Electricité Réseaux du dossier de consultation Travaux Mandataire
réalisé par le Demandeur incluant les offres remises par les Entreprises Agréées au titre de I'appel
d’offre réalisée par le Demandeur avec I'offre retenue par ce dernier mais non encore signée ;

®  Accord du Demandeur sur la Convention de Raccordement.

4.5. Conditions préalables a la mise a disposition des Ouvrages de Raccordement

La mise a disposition des Ouvrages de Raccordement du Demandeur est conditionnée par :
B Latransmission au GRD d’un dossier comportant les schémas de I'Installation prévue,
® La signature sans réserve des Conventions de Raccordement et d’Exploitation,

®m  L’achévement des Ouvrages Mandataire et leur réception par Strasbourg Electricité Réseaux sans
réserve conformément aux dispositions de l'article 4.4 du Contrat de Mandat,

® La fourniture de I'Attestation de conformité visée par un organisme accrédité ou du Certificat de
conformité visé par le CONSUEL (acte volontaire),

B Le paiement de la totalité des sommes dues au titre du raccordement.

5. Solution de raccordement — Résultat des études

5.1. Tracé prévisionnel de la solution de raccordement

Il s’agit du tracé correspondant a la solution de raccordement décrite au § 3.2.

5.2. Résultats des études

B Latenue thermique des ouvrages - Plan de tension HTA,

m Le Poste Source : tenue thermique des ouvrages, tenue de la tension,

B Latenue des matériels de réseau aux courants de court-circuit,

® La condition de transmission du signal tarifaire,

B Les niveaux de variations rapides de tension - A-coup de tension a l'enclenchement des
transformateurs d’évacuation,

B Les niveaux de variations rapides de tension — Flicker,

B Les niveaux de distorsion harmonique,

B Le plan de protection HTA,

® Le choix de la protection de découplage,

® La mise en ceuvre d’un Dispositif d’Echange d’informations d’exploitation.

5.3. Informations complémentaires sur les travaux Poste Source (a titre indicatif)

Travaux déja Si prévus, préciser I'échéance

Type de travaux dans le Poste Source réalisés sur les préciser le nombre d'années si < 3 ans,
[Nom du poste] 3 derniéres sinon indiquer > 5 ans,

années sinon néant.

Mutation ou ajout de transformateurs HTB/HTA
Remplacement ou ajout d'un jeu de barre HTA

Remplacement du contr6le commande

Passage en neutre compensé
(si déja en neutre compenseé le préciser)

Travaux HTB (préciser le type de travaux)
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5.4. Schéma unifilaire du Poste Source (a titre indicatif)

(Commentaire : copier le schéma unifilaire du Poste Source)

5.5. Informations complémentaires pour le domaine des tableaux HTA

L’implantation d’'un ouvrage électrique NF C 13-100 doit prendre en compte les contraintes
environnementales et industrielles telles que les Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI),
les zones a pollution saline, les Sites industriels sensibles (Seveso...).

A compter du 1¢ janvier 2020, 'ancien palier technique référencé « HN 64-S-41 » avec les
raccordements HTA dans I'air n’est plus autorisé d’emploi pour les nouveaux postes HTA/BT, y compris
sur les zones sans contrainte environnementale, sur 'ensemble du territoire d’exploitation de
Strasbourg Electricité Réseaux.

Pour le poste de livraison (NF C 13-100) de l'Installation faisant I'objet de la présente offre de
raccordement, la mise en ceuvre pour le tableau HTA du palier technique actuel, référencé « HN 64-S-
52 » dit insensible a I'environnement, est nécessaire.
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ANNEXE 1 : Plans de situation et d’implantation
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ANNEXE 2 : Caractéristiques techniques de I'Installation
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ANNEXE 3 : Mandat spécial de représentation (le cas échéant)
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ANNEXE 4 : Contrat de Mandat
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ANNEXE 5 : Détail de la contribution au colit du raccordement

Le Demandeur contribue au financement des travaux que réalise Strasbourg Electricité Réseaux pour son
raccordement.

Le montant de la contribution a 'ORR tient compte d’'une réfaction portée au crédit du Demandeur, qui correspond
a la part du coQt des travaux de raccordement couverte par le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité,
dans les conditions prévues par l'arrété du 30 novembre 2017 relatif a la prise en charge des colts de raccordements
aux réseaux publics d'électricité.

Le montant de la réfaction est calculé sur la base de I'opération de raccordement de référence.

Le montant de cette contribution a 'ORR est calculé sur la base [des formules de codts simplifiée (FCS) / des codts
réels] conformément au baréme de raccordement.

La valorisation des travaux de raccordement selon la répartition définie a 'article 4.1 est la suivante :

Travaux réalisés par Strasbourg Electricité Réseaux :

Chiffrage financier des Ouvrages de raccordement

DESIGNATION MONTANT
Sous-Total Travaux de raccordement ORR - chiffrés aux
FCS? ST orr-Fcs

<Sous-Total Travaux de raccordement HORR - chiffrés aux
FCS> ST HoRR-FCS

<Sous-Total Travaux de raccordement ORR - chiffrés aux
Colts Réels®>

<Sous-Total Travaux de raccordement HORR - chiffrés aux
Colts Réels>

ST orr-cr

ST HoORR-CR

, - = ~ =+ _ + . +
Total Travaux de raccordement Hors Taxe non réfacté MT 7w = ST orres + ST Horrees + ST orrcr + ST

HORR-CR
Application de la réfaction tarifaire sur la base de 'ORR?® MT ret = Z(Ri * Mi orr-Fcs ) 0U Z(Ri * Mi orr-cr)
MT = Montant total HT réfacté : MT = MT 1vx — MT par — MT Rret

MTVA1 = £(MTi orr-Fcs + MTi Horr-Fcs + MTi orr-cr
+ MTi Horr-cr)* TVA1

MTVA:2 = Z(MTi orr-Fcs + MTi Horr-Fcs + MTi orr-cR
+ MTi Horr-cr)* TVA2

Montant TVA MTVA = TVAL + TVA2
C = Montant total TTC :

Contribution financiére du client au raccordement

Avance versée par le client au titre de la PRAC <Si PRAC

Montant TVA;1°

< Montant TVAz >

C=MT + MTVA

Passante>2 MT DAR
m  A=0,5*C - MT DAR si C < 10 k€,
A = Montant de I'acompte : . ﬁoi€5<kc€<+126:‘.(*€(‘C-10 K€) - MT DARsi
B A=19kE€ + 0,05%(C-150 k€) - MT DAR si
C 2 150 k€,

7 Le mode de chiffrage utilisé est défini par le baréme de facturation.

8 Le montant facturé pour I'établissement de la Prac est un acompte si la demande compléte est transmise & Strasbourg Electricité Réseaux dans
le délai de validité de la PRAC.

9 Le montant de la réfaction est calculé sur la base de I'opération de raccordement de référence objet du devis ORR. Mi représente le montant
total non réfacté de chaque composante de la solution de raccordement ORR.

10 MTi représente le montant total réfacté de chaque composante de la solution de raccordement.
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Le détail des codts est indiqué dans les tableaux suivants :

Travaux de raccordement ORR - chiffrés aux Formules de Codts Simplifiées : FCS

Désignation Quantité PU Montant HT Non Réfacté RéI:cL:jt)i(on Taux TVA
Part Fixe Branchement (Cfg) [Q1 orr] [PUL gcs] [M1] = [Q1 orr]*[ PUL kcs] [R1%)] [TVA%]
Part variable Branchement (Cvg) [Q2 orr] [PU2 kcs] [M2] [R2%] [TVA%]
Part Fixe Extension BT (Cfg) [Q3orr] [PU3kcs] [M3] [R3%] [TVA%]
Part Variable Extension BT (Cvg) [Q4 orr] [PU4 kcs] [M4] [R4%] [TVA%]
Part fixe Poste HTA/BT (Cf"TAET) [Q5 orrl] [PU5 kcs) [M5] [R5%)] [TVA%]
Part Variable Extension HTA (Cve"™) | [Q6 ore] [PU6 kcs] [Me6] [R6%] [TVA%]
Part Fixe dans assiette HTA (Craa'™) | [Q7 orr] [PU7 kcs] M7 [R7%] [TVA%]
Part Fixe hors assiette HTA (Cena"™) | [Q8 ore] [PU8 s M8] [R8%] [TVA%]
Sous-Total Travaux de raccordement : ORR-FCS ST orr-rcs = M1+M2+M3+M4+M5+M6+M7+M8
Travaux de raccordement différents de I’'ORR - chiffrés aux FCS
Désignation Quantité PU Montant HT Non Réfacté RéI:éjt)i(on Taux TVA

Part Fixe Branchement (Cfg) [Q1 hore] [PUL kcs] [M1] = [Q1 orr]*[ PU1 kcs] [0%)] [TVA%]
Part variable Branchement (Cvg) [Q2 1orr] [PU2 kcs] [M2] [0%] [TVA%]
Part Fixe Extension BT (Cfg) [Q3 1orr] [PU3 kcs] [M3] [0%)] [TVA%]
Part Variable Extension BT (Cvg) [Q4 1orr] [PU4 kcs] [M4] [0%)] [TVA%]
Part fixe Poste HTA/BT (Cf"TAET) [Q5 Horr] [PUS kcs) [M5] [0%)] [TVA%]
Part Variable Extension HTA (Cve"™) | [Q6 1orr] [PUG kcs) [M6] [0%)] [TVA%]
Part Fixe dans assiette HTA (Crga™™) | [Q7 Horr] [PU7 kcs) [M7] [0%)] [TVA%]
Part Fixe hors assiette HTA (Crna™) | [Q8 horr] [PU8 kcs] [M'8] [0%)] [TVA%]

Sous-Total Travaux de raccordement : HORR-FCS

ST horr-rcs = M1+M2+M3+M4+M5+M6+M7+M8

Travaux de raccordement ORR - chiffrés aux Co(ts Réels

Désignation Quantité PU Montant HT Non Réfacté Ré¥:<lzjt)i(on Taux TVA
Branchement [Q1 orR] [PULcR] [M1] = [Q1 orr] * [PUL cR] [R1%] [TVA%]
Réseau BT [Q2 orel [PU2 cr M2] [R2%)] [TVA%)]
Réseau HTA [Q3 orr] [PU3 ] [M3] [R3%] [TVA%]
Réseau HTB [Q4 orrl [PU4 gl [M4] [R4%)] [TVA%)]
Poste HTA/BT ou Poste Client [Q5 orr] [PU5 cgr] [M5] [R5%] [TVA%]
Poste HTB/HTA [Q6 orrl [PUG cr] [M6] [R6%] [TVA%]

Sous-Total Travaux de raccordement

: ORR-Codts réels

ST orr-cr = M1+M2+M3+M4+M5+M6

Travaux de raccordement différents de ’ORR - chiffrés aux Codts Réels

Désignation Quantité PU Montant HT Non Réfacté Rél-:gt)i(on Taux TVA
Branchement [Q1 horr] [P'U1 cr] [M1] = [Q1 HORRJ*[ P’'U1 CR] [09%] [TVA%]
Réseau BT [Q2 horr] [P’U2 cr] [M2] [09%] [TVA%]
Réseau HTA [Q3 Horr] [P’U3 cr] [M3] [0%)] [TVA%]
Poste HTA/BT ou Poste Client [Q4 Horr] [P’U4 cr] [M4] [09%] [TVA%]
Poste HTB/HTA [Q5 torrl [P'U5 cr] [M5] [0%] [TVA%]

Sous-Total Travaux de raccordement

Ventilation des Colts Réels

: HORR-Codts réels

Part Etude

ST hHorr-cr = M1+M2+M3+M4+M5

Part Travaux Part Matériel

Part Ingénierie

Montants HT
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